

# Samenwerkingsovereenkomst GMK en GMZ

---

## De ondergetekenden:

- A. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vertegenwoordigd door de algemeen directeur van de Veiligheidsregio de heer M.T.C. van Lieshout, handelend namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, hierna te noemen "VRMWB";
- B. De Veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigd door de bestuurssecretaris Veiligheidsregio Zeeland mevrouw E. van der Reijden, handelend namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, hierna te noemen "VRZ";
- C. De Nationale Politie, vertegenwoordigd door dhr J. van Hoorn, Directeur Operatiën eenheid Zeeland-West-Brabant, hierna te noemen: de politie;

De partijen A en C gezamenlijk te noemen: GMK

De partijen B en C gezamenlijk te noemen GMZ,

Alle partijen gezamenlijk te noemen: partijen;

## Overwegende dat:

- Begin 2020 de samenvoeging van de meldkamers van GMK en GMZ, gepland staat op de nieuw te realiseren locatie Bergen op Zoom;
- Partijen in de vorm van een programma willen samenwerken met als doel de samenvoeging voor te bereiden, de samenwerking tussen de beide meldkamers te maximaliseren en te besparen waar het kan;
- Door alle veranderingen op het gebied van de LMO en meldkamer is het niet geheel duidelijk hoe de toekomst van de ICT voorzieningen eruit zal zien. Partijen vinden het belangrijk dat de voorzieningen op niveau blijven en dus investeren partijen nu reeds gezamenlijk in de nieuwe voorzieningen;
- Dit project omvat het kwalitatief en technisch operationeel houden van beide meldkamers en synergie zoeken op het gebied van installaties en programmatuur zodat de werkprocessen eenduidig uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt onderling een uitwijk gerealiseerd;
- De financiering van het project is gevonden in de reguliere begroting van de beide meldkamers en wordt doorbelast volgens de afgesproken verdeelsleutel van 74% GMK en 26% GMZ;
- Dit convenant een uitwerking is van de bestaande afspraken tussen partijen, zoals beschreven in de "businesscase meldkamer Bergen op Zoom";
- Deze overwegingen deel uitmaken van dit convenant.

## Zijn het volgende overeengekomen:

### Artikel 1 Begrippenlijst

ICT-infrastructuur: Alle hardware, software, netwerken, faciliteiten, et cetera, die vereist zijn om applicaties en IT-diensten te testen, leveren, bewaken, beheersen en ondersteunen. Het begrip beslaat alle informatietechnologie, maar niet de mensen, processen en documentatie.

LMO: Landelijke meldkamer organisatie

IVC: Implementatie Vernieuwing C2000

### Artikel 2 Scope

1. De scope van het project omvat de volgende zaken:
  - a. Het vernieuwen en op beide locaties op de meldkamers beschikbaar maken van de kernsystemen met koppelingen: GMS, GIS, arbi (of vergelijkbaar), 112 en voicelogging. C2000 hoort hier bij maar wordt voorzien door het externe project IVC. Gekoppelde systemen worden geïntegreerd voorzover dat noodzakelijk is door de integratie van de kernsystemen.
  - b. Systemen anders dan de kernsystemen worden op beide locaties op de meldkamers beschikbaar gemaakt, voorzover dit nodig is voor het over en weer kunnen uitwisselen van het primaire meldkamerwerk.
  - c. Het realiseren van de hiervoor benodigde ICT-infrastructuur.
  - d. Upgraden van de bestaande ICT-omgevingen waar dit voor de levensduur tot begin 2020 noodzakelijk is.
  - e. Het vernieuwen van de werkplek-apparatuur voor het benaderen van de kernsystemen. Voor deze kernsystemen is de centralisten-werkplekapparatuur aan beide zijden identiek.

### Artikel 3 Besluitvorming

1. De programmamanager rapporteert met een cyclus van 2 maanden aan het gezamenlijk MT van de meldkamers (MT BoZ).
2. Deze rapportages worden, eventueel voorzien van aanvullingen van het MT BoZ, ter info of besluit aangeboden aan de Operationele Stuurgroep meldkamer BoZ.
3. De regionaal kwartiermaker neemt de rapportage ter informatie of besluit op in zijn kwartaalrapportage aan de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer Bergen op Zoom.
4. Besluitvorming vindt plaats binnen de financiële kaders van de business case, met dien verstande dat overschrijdingen op afzonderlijke investeringen uit het investeringsplan conform de geldende regelgeving bij de afzonderlijke veiligheidsregio's en de politie worden voorgelegd aan de Operationele Stuurgroep meldkamer BoZ.

### Artikel 4 Financiering

1. De investeringen die in het kader van dit project zullen worden uitgevoerd, worden gedeeld tussen de GMK en GMZ waarbij de GMK 74% voor haar rekening neemt en GMZ 26%. De Politie voldoet namens de VRMWB de facturen en verhaalt de kosten op de andere partijen.
2. Ter onderbouwing van dit bedrag is een gespecificeerd overzicht van de verwachte investeringen in **bijlage 1** opgenomen.
3. De werkelijke rentekosten welke worden gemaakt bij het aangaan van een lening ter financiering van de investeringen zullen worden doorbelast. Partijen gaan uit van een rentepercentage van 1%;

4. In geval van wijziging van het investeringsplan moet ieder der partijen besluiten hoe verder te gaan met de samenwerking en dient deze overeenkomst te worden herzien.

**Artikel 5 Doorbelasting**

1. Alle partijen kunnen hun kosten binnen de gemaakte afspraken in deze overeenkomst elk kwartaal conform de overeengekomen doorbelasting factureren, op basis van de werkelijke kosten (betreft afschrijvingen en rente, gebaseerd op de rente van de afgesloten geldleningen).
2. De afschrijvingstermijn wordt gesteld op 5 jaren.
3. De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan.

**Artikel 6 Financiële onderbouwing**

1. De bedragen zoals bedoeld onder artikel 4 lid 2 zijn onder voorbehoud. Deze zijn gebaseerd op voorlopige opgaven van leveranciers, echter de ontwerpfase dient nog doorlopen te worden en kan tot nieuwe inzichten leiden. Onderlinge verhoudingen van de posten kunnen hierbij veranderen, het totaalbedrag zal echter naar verwachting niet stijgen. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een stijging van het totaalbedrag dan zullen partijen uitvoering geven aan artikel 4 lid 4 van deze overeenkomst.
2. De investeringshorizon ligt economisch op einde 2019 / begin 2020. Technisch wordt rekening gehouden met een langere levensvatbaarheid tot 2022 om eventuele uitloop te kunnen opvangen.

**Artikel 7 Wetswijzigingen**

1. Indien door wetswijziging of ander gebeurtenissen de noodzaak van de activa komt te vervallen, dan dienen de partijen alsnog de eerder genoemde kosten van artikel 5 te voldoen.
2. Mogelijke beslissingen vanuit derden (LMO, Ministerie van V&J) ten aanzien van de functionaliteit van de huidige en nieuwe meldkamers kunnen de overeenkomst niet doen vervallen.

**Artikel 8 Aanvullende onderhoudscontracten**

De kosten van aanvullende onderhoudscontracten zullen worden opgedeeld tussen GMK en GMZ. De verdeling daarvan zal gelijk zijn aan de verdeling van de kosten, zijnde 74% GMK en 26% GMZ.

**Artikel 9 Restwaarde activa**

Eventuele restwaarde van de activa zal volgens dezelfde verdeelsleutel als gehanteerd bij de verdeling van de kosten worden toegepast. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de LMO gerealiseerd zal zijn voordat de activa is afgeschreven.

**Artikel 10 Verzekering**

De VRMWB en VRZ zijn verplicht om te zorgen voor een adequate verzekering van de activa tegen brand, schade etc.

**Artikel 11 Eigenaarschap**

1. De partij welke de investering betaald wordt eigenaar van de activa en dient deze in de financiële administratie te verwerken.
2. Indien beheersdiensten voor de geïnvesteerde systemen bij de Nationale Politie worden afgenomen, dan kan hiervoor een vergoeding in rekening worden gebracht aan de contractpartijen, op basis van een DVO.

**Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden**

In het geval dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden treden partijen met elkaar in overleg om te bepalen hoe hiermee dient te worden omgegaan.

**Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd**

1. Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening daarvan en geldt gedurende de duur van de afschrijvingstermijn van de investeringen.
2. De overeenkomst zal verlengd worden indien de samenvoeging van de meldkamers niet in 2020 gereed is. De overeenkomst zal alsdan verlengd worden met de tijd die het duurt om de samenvoeging volledig te realiseren.

**Artikel 14 Wijziging of beëindiging**

1. Elke partij kan deze samenwerkingsovereenkomst, in geval van zwaarwegende redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk opzeggen. Gedurende deze tijd zullen partijen zich tot het uiterste inspannen om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen die recht doet aan hun onderscheiden belangen.
2. Indien één van de partijen wijziging van deze overeenkomst wenst, treden partijen daarover in overleg binnen vier weken nadat één van de partijen de wens tot wijziging schriftelijk aan de andere partij kenbaar heeft gemaakt. Indien dit overleg niet binnen een termijn van zestien weken tot overeenstemming tussen partijen leidt, kan elke partij deze samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen conform het voorgaande lid.
3. Beëindiging van deze overeenkomst is enkel mogelijk indien de partij die de overeenkomst opzegt zorgdraagt voor een adequate financiële compensatie van de overige partijen.

**Artikel 15 Toepasselijk recht**

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien er tussen partijen een geschil is ontstaan waar zij niet uitkomen zullen zij dit voorleggen aan een mediator. Dit vanwege het grote belang van een goede samenwerking tussen partijen.
3. Indien een geschil niet in onderling overleg of met behulp van een mediator kan worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland- West-Brabant.

## Ondertekening

Aldus overeengekomen op 3 april te Middelburg en in drievoud ondertekend.

Namens het Dagelijks Bestuur van de  
Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant,

Namens het Dagelijks Bestuur van de  
Veiligheidsregio Zeeland,

M.T.C. van Lieshout, algemeen directeur

E. van der Reijden, bestuurssecretaris  
Veiligheidsregio Zeeland

Namens de Nationale Politie

J. van Hoorn, Directeur Operatiën eenheid  
Zeeland-West-Brabant

### Bijlagen:

**1: specificatie investeringsplan**

CONCEPT

**Bijlage 1: specificatie investeringsplan**

<b>ICT</b>		
project	onderdeel	begroting
GIS		€ 60.000
Telefonie	Arbi	€ 400.000
	088	€ 30.000
LCM netwerk GMK	ontwerp	€ 10.000
	servers & opslag	€ 275.000
	cag	€ 50.000
	licenties	€ 100.000
	diensten	€ 100.000
Voicelogging		€ 100.000
Inzet externen	PL ICT	€ 25.000
	Uitvoering	€ 10.000
<b>investeringen</b>		<b>€ 1.160.000</b>
niet geormerkte middelen		€ 2.540.000
<b>totaal investeringsbudget</b>		<b>€ 3.700.000</b>